
LS: 128,33%

VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.279,36             0,32%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 15.955,45             0,28%

03 MOVIMENTO DE TERRA 31.939,93             0,57%

04 ESTRUTURAS 820.971,30           14,55%

05 PAREDES E PAINÉIS 281.558,25           4,99%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 22.448,52             0,40%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 98.397,28             1,74%

08 VIDROS E ESPELHOS 3.107,17               0,06%

09 COBERTURA 95.129,24             1,69%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 41.400,05             0,73%

11 TETOS E FORROS 30.052,13             0,53%

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 44.735,82             0,79%

13 PISOS INTERNOS 167.754,20           2,97%

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 38.361,94             0,68%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 165.166,21           2,93%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 68.429,90             1,21%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 23.711,81             0,42%

18 CLIMATIZAÇÃO 123.662,76           2,19%

19 PINTURA 119.623,26           2,12%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 25.636,81             0,45%

21 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 8.007,11               0,14%

SUBTOTAL - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO VEREADORES 2.244.328,50       

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARACRUZ

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO VEREADORES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO
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LS: 128,33%

VALORES

R$ %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARACRUZ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.587,79             0,70%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 14.059,40             0,25%

03 MOVIMENTO DE TERRA 28.073,60             0,50%

04 ESTRUTURAS 23.676,81             0,42%

05 PAREDES E PAINÉIS 71.664,80             1,27%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 29.671,69             0,53%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 23.146,86             0,41%

08 VIDROS E ESPELHOS 9.288,46               0,16%

09 COBERTURA 89.677,62             1,59%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.737,25               0,12%

11 TETOS E FORROS 64.271,06             1,14%

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 32.801,05             0,58%

13 PISOS INTERNOS 93.648,25             1,66%

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 23.353,79             0,41%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 171.086,83           3,03%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 109.734,53           1,94%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 38.776,79             0,69%

18 CLIMATIZAÇÃO 164.096,63           2,91%

19 PINTURA 111.551,16           1,98%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 97.345,34             1,72%

21 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 7.891,03               0,14%

SUBTOTAL - REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1.250.140,74       

REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
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LS: 128,33%

VALORES

R$ %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARACRUZ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.404,79             0,49%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 22.246,98             0,39%

03 MOVIMENTO DE TERRA 25.745,46             0,46%

04 ESTRUTURAS 66.650,80             1,18%

05 PAREDES E PAINÉIS 25.761,58             0,46%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 44.012,59             0,78%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 10.955,21             0,19%

08 VIDROS E ESPELHOS 2.802,17               0,05%

09 COBERTURA 97.117,58             1,72%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 30.643,52             0,54%

11 TETOS E FORROS 40.823,05             0,72%

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 68.721,95             1,22%

13 PISOS INTERNOS 59.450,44             1,05%

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 7.266,76               0,13%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 179.526,23           3,18%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 39.076,66             0,69%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 16.614,49             0,29%

18 CLIMATIZAÇÃO 38.062,35             0,67%

19 PINTURA 173.948,77           3,08%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 101.928,28           1,81%

21 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 7.521,87               0,13%

SUBTOTAL - REFORMA DO PLENÁRIO 1.086.281,53       

REFORMA DO PLENÁRIO
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LS: 128,33%

VALORES

R$ %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARACRUZ

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 129.138,20           2,29%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 107.933,78           1,91%

03 MOVIMENTO DE TERRA 109.300,65           1,94%

04 ESTRUTURAS 11.420,80             0,20%

05 ESQUADRIAS METÁLICAS 45.887,85             0,81%

06 IMPERMEABILIZAÇÃO 410,24                   0,01%

07 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.387,07               0,02%

08 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 53.351,58             0,95%

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 182.533,09           3,23%

10 OUTRAS INSTALAÇÕES 77.199,90             1,37%

11 PINTURA 20.753,67             0,37%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 145.838,23           2,58%

13 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.847,54               0,03%

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 175.659,13           3,11%

SUBTOTAL - ÁREAS EXTERNAS 1.062.661,73       

TOTAL EM   R$ 5.643.412,50 100,00%

ÁREAS EXTERNAS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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