



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,30% - Equipamentos
30,90% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO VEREADORES			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.279,36	0,32%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	15.955,45	0,28%
03	MOVIMENTO DE TERRA	31.939,93	0,57%
04	ESTRUTURAS	820.971,30	14,55%
05	PAREDES E PAINÉIS	281.558,25	4,99%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	22.448,52	0,40%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	98.397,28	1,74%
08	VIDROS E ESPELHOS	3.107,17	0,06%
09	COBERTURA	95.129,24	1,69%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	41.400,05	0,73%
11	TETOS E FORROS	30.052,13	0,53%
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	44.735,82	0,79%
13	PISOS INTERNOS	167.754,20	2,97%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	38.361,94	0,68%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	165.166,21	2,93%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	68.429,90	1,21%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	23.711,81	0,42%
18	CLIMATIZAÇÃO	123.662,76	2,19%
19	PINTURA	119.623,26	2,12%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	25.636,81	0,45%
21	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.007,11	0,14%
	SUBTOTAL - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO VEREADORES	2.244.328,50	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,30% - Equipamentos
30,90% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.587,79	0,70%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	14.059,40	0,25%
03	MOVIMENTO DE TERRA	28.073,60	0,50%
04	ESTRUTURAS	23.676,81	0,42%
05	PAREDES E PAINÉIS	71.664,80	1,27%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	29.671,69	0,53%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	23.146,86	0,41%
08	VIDROS E ESPELHOS	9.288,46	0,16%
09	COBERTURA	89.677,62	1,59%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.737,25	0,12%
11	TETOS E FORROS	64.271,06	1,14%
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	32.801,05	0,58%
13	PISOS INTERNOS	93.648,25	1,66%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	23.353,79	0,41%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	171.086,83	3,03%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	109.734,53	1,94%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	38.776,79	0,69%
18	CLIMATIZAÇÃO	164.096,63	2,91%
19	PINTURA	111.551,16	1,98%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	97.345,34	1,72%
21	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7.891,03	0,14%
	SUBTOTAL - REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	1.250.140,74	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,30% - Equipamentos
30,90% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
REFORMA DO PLENÁRIO			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.404,79	0,49%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	22.246,98	0,39%
03	MOVIMENTO DE TERRA	25.745,46	0,46%
04	ESTRUTURAS	66.650,80	1,18%
05	PAREDES E PAINÉIS	25.761,58	0,46%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	44.012,59	0,78%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.955,21	0,19%
08	VIDROS E ESPELHOS	2.802,17	0,05%
09	COBERTURA	97.117,58	1,72%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.643,52	0,54%
11	TETOS E FORROS	40.823,05	0,72%
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	68.721,95	1,22%
13	PISOS INTERNOS	59.450,44	1,05%
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	7.266,76	0,13%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	179.526,23	3,18%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	39.076,66	0,69%
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	16.614,49	0,29%
18	CLIMATIZAÇÃO	38.062,35	0,67%
19	PINTURA	173.948,77	3,08%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	101.928,28	1,81%
21	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7.521,87	0,13%
	SUBTOTAL - REFORMA DO PLENÁRIO	1.086.281,53	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Local: RUA PROFESSOR LOBO, 550 -CENTRO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,30% - Equipamentos
30,90% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 270 dias

DATA BASE: Setembro/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
ÁREAS EXTERNAS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	129.138,20	2,29%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	107.933,78	1,91%
03	MOVIMENTO DE TERRA	109.300,65	1,94%
04	ESTRUTURAS	11.420,80	0,20%
05	ESQUADRIAS METÁLICAS	45.887,85	0,81%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	410,24	0,01%
07	REVESTIMENTO DE PAREDE	1.387,07	0,02%
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	53.351,58	0,95%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.533,09	3,23%
10	OUTRAS INSTALAÇÕES	77.199,90	1,37%
11	PINTURA	20.753,67	0,37%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	145.838,23	2,58%
13	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.847,54	0,03%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	175.659,13	3,11%
SUBTOTAL - ÁREAS EXTERNAS		1.062.661,73	
TOTAL EM R\$		5.643.412,50	100,00%

